

INGEOART s.r.l.

● **STUDIO TECNICO BONACCI**

Piazza Stazione, 3 - 28844 VILLADOSSOLA (VB) - P.I. 01383610035

Tel. 0324/066310 - Fax 0324/066311 - email : info@ingeoart.it

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA / COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROGETTO DI SOMMA URGENZA

RIPRISTINO MURI STRADA COLLETTA
ORDINANZA N. 6 DEL 02.04.2024

QUADRO ECONOMICO

FIRMA DEL TECNICO:

ANDREA ING. BONACCI
FIRMATO DIGITALMENTE

REP.: 24-051

FILE:
24-051 SU COLLETTA.dwg

ELABORATO:
1

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLADOSSOLA

REV.	DESCRIZIONE	DIS.	DATA	CONTR.	REV.	DESCRIZIONE	DIS.	DATA	CONTR.	DATA
1	PRATICA EDILIZIA	M.R.	12/04/24	ANDREA						APRILE 2024
										AGGIORNAMENTO

DICHIARAZIONE "A"

Il presente progetto potrà avere esecuzione solo ad avvenuto ottenimento/efficacia dei titoli abilitativi. Il Committente dovrà attenersi scrupolosamente nell'esecuzione dell'opera a quanto previsto in progetto ed alle eventuali prescrizioni. Il progetto non potrà essere variato né modificato senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto quanto previsto dalla vigente normativa. Modifiche o varianti non autorizzate saranno considerate iniziative proprie del Committente ed escludono pertanto tassativamente la Direzione Lavori da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa.

COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

INTERVENTO DI RIPRISTINO MURI STRADA COMUNALE COLLETTA

LAVORI DI URGENZA

A1	COMPUTO METRICO	45 681,49 €
A2	RIDUZIONE DEL 20% PER SOMMA URGENZA (-20% di A1+A2)	-9 136,30 €
A3	IMPORTO LAVORI	36 545,19 €
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A3)	8 039,94 €
B2	Spese tecniche progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza, contabilità	4 385,42 €
B3	Cassa Previdenza 4% su spese tecniche	175,42 €
B4	I.V.A. 22% su spese tecniche e C.P.	1 003,38 €
B5	imprevisti ed arrotondamenti	350,64 €
	TOTALE	50 500,00 €