

QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSOLIDAMENTO VALPIANA

a	Importo lavori	€ 21.859,30
	Deduzione 20% da importi prezzario	-€ 4.371,86
	Sommano lavori	€ 17.487,44
b	Oneri per la sicurezza	€ 700,00
c	Sommano importo lavori + Oneri della sicurezza (b+a)	€ 18.187,44
d	Importo lavori a base d'asta	€ 18.187,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
e	I.V.A. su importo lavori (22%)	€ 4.001,24
f	Progettazione definitiva/esecutiva e DL	€ 2.098,49
g	I.V.A. (22%) su voce f)	€ 461,67
h	Studio geologico	€ 600,00
i	I.V.A. (22%) su voce h)	€ 132,00
l	Incentivo RUP	€ -
m	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.519,16
	TOTALE	€ 27.000,00



Andrea Pagani